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PRINCIPALES MODIFICACIONES AL 

Alcance de la invitación
SE LIMITA EL ALCANCE AL 

COMPONENTE I DEL PROYECTO
ESTUDIOS, DISEÑOS, GESTIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN 

PREDIAL, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E PLIEGO DE CONDICIONESPREDIAL, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, ADUCCIÓN Y BY PASS A LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO BOSCONIA 
(COMPONENTE I), PARA EL PROYECTO DE 

REGULACIÓN DEL RÍO TONA - EMBALSE DE 
BUCARAMANGA



PRINCIPALES MODIFICACIONES AL 

ESQUEMA PARA LA SELECCIÓN 
DEL TIPO DE PRESA

• La Propuesta se deberá realizar con base en tipo de 
presa de enrocado con cara de concreto. 

• Dentro los tres meses el Contratista podrá 
PLIEGO DE CONDICIONES

• Dentro los tres meses el Contratista podrá 
proponer bajo su cuenta y riesgo otro tipo de presa

• El amb aprobará el cambio siempre que: 

– se encuentren completos los estudios básicos 
adicionales; 

– se cumplen todos los requerimientos técnicos mínimos  
del Pliego; 

– se proponga un costo global igual o inferior a su Oferta 
Económica.



PRINCIPALES MODIFICACIONES AL 

PRESENTACIÓN 
OFERTA ECONÓMICA 

• La Oferta Económica será la suma de los 

siguientes conceptos:

- Estudios y diseños.

- Precio de la construcción de todas las obras del

Proyecto: PLIEGO DE CONDICIONESProyecto:

- Costo Directo Global y

- A.I.U. Global.

- Acompañamiento del diseñador durante la 

ejecución de todo el Proyecto.

- Costo anual de operación y mantenimiento del 

Embalse



PRINCIPALES MODIFICACIONES AL 

OFERTA ECONÓMICA DEL PRECIO 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

� Costo Directo Global (1)

- Volúmenes o cantidades de obra suministrados 

por el amb;

- Precios unitarios directos suministrados por el 

Proponente 
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Proponente 

� A.I.U. Global

- A.I.U. Fijo: setenta por ciento (70%) 

- A.I.U. Variable: treinta por ciento (30%) (2)

(1) Incluye costos ambientales y de gestión predial

(2) El A.I.U. Variable dependerá del las Infiltraciones de la Presa



PRINCIPALES MODIFICACIONES AL 

AJUSTE COSTO DIRECTO OBRAS

A. Presa tipo enrocado con cara de 
concreto:

(i) Ajustes de los volúmenes o
cantidades de obra que resulten de los
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cantidades de obra que resulten de los
Diseños Definitivos y

(ii) Los mismos precios unitarios
suministrados por el Proponente en su
Propuesta

B. Otro tipo de presa:

No habrá lugar a ajustes.



PRINCIPALES MODIFICACIONES AL 

ESQUEMA DE PAGOS

A. Anticipos

(i) De pre - construcción
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(ii) De construcción

B. Pagos de avances de obra por hitos



PORTAL amb

http//:www.amb.com.coEmail: fmutis@amb.com.co



¡GRACIAS!¡GRACIAS!


